附件

义煤公司“揭榜挂帅”项目概述
	项目名称
	急倾斜三软特厚煤层综放工作面片帮冒顶动态协同控制技术研究  

	1、项目需求的背景与意义

根据统计，国内大倾角厚煤层的储量占全国煤炭总储量的14%，而产量仅为国内煤炭总产量的8%～10%，大倾角煤层开采具有广阔前景。由于大倾角松软煤层在放顶煤开采过程中，受到煤层倾角、煤层自重等多种因素影响，加之松软的煤质，导致大倾角松软厚煤层综放开采具有其特殊的采场矿压显现规律和顶煤运移规律。通常在大倾角松软厚煤层综放开采过程中，顶板岩层垮落堆积于工作面下部采空区，工作面走向顶板压力表现出极大差异性，再加之厚煤层放顶煤工作面上覆岩层的冒落高度、裂隙带高度增大、工作面超前支承压力及侧向支承压力等综合采动应力叠加效应，使采场围岩控制困难，极易发生“煤壁片帮—顶煤冒落—煤壁片帮”的恶性循环。因此，工作面防片帮冒顶问题已成为大倾角松软煤层综放开采迫切需要解决的重要技术难题。

在工作面回采过程中，经常发生煤壁片帮冒顶事故，尤其是工作面端头三角煤区成为片帮冒顶的高发区，煤壁片帮冒顶问题严重影响工作面的正常生产，威胁着矿工的生命安全，成为制约义络煤矿综放开采安全高效生产的主要技术难题。因此，只有从根本上弄清煤壁片帮机理，分析煤壁片帮的主要影响因素，提出科学合理的防止片帮冒顶技术措施，彻底攻克大倾角三软不稳定特厚煤层综放工作面防片帮冒顶技术难题，才能保证矿井安全、高产、高效的生产。



	2、技术需求内容描述

（1）大倾角三软不稳定特厚煤层综放工作面煤壁片帮冒顶机理研究；
（2）低粘度、高流态、强渗透、低成本新型水泥基复合注浆材料的研发；
（3）“锚注一体化”动态协同控制煤壁片帮冒顶成套施工技术与工艺。
（4）实现上下端头无需超前取口扩棚，采煤机可以正常回采至上下端头，减少工作面人员投入。
（5）工作面煤墙稳定性显著提高不易片冒，显著提高回采期间的安全性，提升回采效率。

针对大倾角三软不稳定特厚煤层综放工作面防片帮冒顶技术难题，采用理论分析、科学实验、数值模拟和现场试验相结合的方法，开展大倾角三软不稳定特厚煤层综放工作面片帮冒顶协同控制技术研究，开发出一套针对大倾角三软不稳定特厚煤层工作面片帮冒顶控制技术与施工工艺，并进行井下工业性试验改进。实现上下端头无需超前取口扩棚，采煤机可以正常回采至上下端头，工作面煤墙稳定性显著提高不易片冒。

	3、预期成果及经济社会生态效益

通过开展急倾斜三软特厚煤层综放工作面片帮冒顶动态协同控制技术研究，使用较经济的实施方案，彻底改善工作面煤壁的稳定性，杜绝大面积片帮冒顶事故的发生，同时实现上下端头无需超前取口扩棚，煤机正常回采至上下端头，工作面日推进度不低于1.8m。
 




